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Aftale om projekt som både har nytte for Spildevandsselskab og flere andre partnere 

samt projekter om etablering/anvendelse af åbne anlæg til håndtering af tag- og 

overfladevand på fremmed grund.   

 

AFTALE OM Vejseparering og Bassin Borgergade nord 

Mellem 

 

Vejen Spildevand A/S 

Gormsvej 7, 6600 Vejen 

Cvr-nr.: 35244808 

(herefter spildevandsselskabet) 

 

Og 

 

Vejen Kommune 

Rådhuspassagen 3 

6600 Vejen 

Cvr-nr.: 29189838 

(Vejen Kommune) 

 

(herefter samlet parterne) 

 

Er der indgået følgende aftale om projekt Vejseparering og Bassin Borgergade nord mf  

(herefter projektet). 

  

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til 

klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for 

selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt  

(herefter bekendtgørelsen).  
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1. Formål 
 

1.1. Projektet har til formål at reducere overløb til vandløb, således at Spildevandsselskabet kan 

leve op til udledningstilladelsen. Dette sker gennemførelse af vejeseparering af opland på 2 

ha med tilhørende regnvandsbassin. 

 

2. Parternes forventede udbytte af aftalen 
 

2.1. Projektet er valgt som alternativ til en fuld kloakseparering af kloakoplandet til 

overløbsbygværket. Spildevandsselskabet opnår nedbringelse af overløb og herved 

overholdelse af udledningstilladelse. Projektet indgår i Spildevandsselskabets 

anlægsinvesteringsplan for nedbringelse af overløb.  

 

2.2. Vejen kommune fremrykker udskiftning af vejbrønde med tilhørende stikledninger, således 

at det kan ske sammen med Spildevandsselskabets projekt.  
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3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag 
 

3.1. Projektet formål opnås ved at Spildevandsselskabet afkobler enkelte matrikler, store 

overflader og vejafvandingen fra det nuværende fællessystem og leder vand i et 

selvstændigt system til nyt bassin jf. bilag 2. Der etableres nye separate hovedledninger 

med tilhørende stik og nye rendestenbrønde med tilhørende stikledninger i områderne 

angivet i bilag 1. 

 

3.2. Den forventede levetid er 75 år for ledningsanlæg og 50 år for jordbassiner, og det 

serviceniveau, der opnås, er T5, jvf. Vejen Kommunes spildevandsplan. 

 

3.3. Projektet er baseret på myndighedens krav til Spildevandsselskabet om at reducere 

overløb, for overholdelse af vilkår i udledningstilladelsen.  

 

3.4. Dokumentation for, at der er valgt en selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning til 

opfyldelse af det serviceniveau, som spildevandsselskaber er forpligtet til at nå/som følger 

af et statsligt eller kommunalt fastsat eller godkendt mål, udarbejdes. 

3.5. Spildevandsselskabet forestår projektering og udførelse af det interne regnvandssystem i 

områder angivet i bilag 1, og Vejen kommune tilslutter vejafvanding til de udpegede 

tilslutningspunkter. Vejen Kommune udpeger de vejbrønde og stikledninger der ønskes 

udskiftes og dette gøres som en del af projektet. Spildevandsselskabet tilslutter vejbrønde 

der ikke udskiftes. 

 

4. Ejerskab 
 

4.1. De anlæg (regnvandsbassin inkl. udløb, hovedledninger) der opføres til projektet, tilhører 

Spildevandsselskabet. Rendestenbrønde med tilhørende stikledninger ejes af Vejen 

Kommune. 

 

4.2. Areal til bassin skal efter Vejen Kommunes praksis udmatrikuleres og overdrages til 

Spildevandsselskabet til gældende pris for landbrugsjord. Det er aftalt, at 

Spildevandsselskabet vederlagsfrit kan etablere bassin på arealet indtil endelig aftale 

foreligger. 

 

5. Opgaver  
 

5.1. I udførelsesfasen af projektet varetager spildevandsselskabet følgende opgaver 

planlægning, projektering, og udførelse af anlæg i området angivet i bilag 1 og bilag 2.  

 

5.2. Om fordelingen af den daglige drift, herunder vedligeholdelse af projektets anlæg i 

projektets levetid, er aftalt følgende: Spildevandsselskabet drifter og vedligeholder anlæg 

angivet i bilag 1 og 2 i anlæggets levetid, mens resten, herunder rendestensbrønde og 

stikledninger er Spildevandsselskabet uvedkommende.  Spildevandsselskabet drifter det 

viste areal omkring regnvandsbassin jf. bilag  
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5.3. Hver af parterne har ansvaret for egne opgavers udførelse og tilrettelæggelse og er 

forpligtede til at sikre, at krav i national og international lovgivning, herunder 

udbudsreglerne, overholdes i forbindelse hermed. 

5.4. Der laves i dette projekt ikke fælles udbud. 

 

6. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige forudsætninger 

for projektet og dets drift 
 

6.1. Det er forudsat, Spildevandsselskabet sikrer hydrauliske funktion af Spildevandsselskabets 

anlæg jf. bilag 2 

 

6.2. Uanset ansvarsfordelingen i punkt 6.1 er hver part forpligtet til at medvirke til sikring eller 

bevarelse af de for projektet nødvendige forudsætninger. 

    

6.3. Uanset ansvarsfordelingen i punkt 6.1 og 6.2 er hver part forpligtet til at medvirke til 

sikring eller bevarelse af de for projektet nødvendige forudsætninger. 

 

6.4. Hvis en part forsømmer at foretage det fornødne til sikring og bevarelse af de for projektet 

fornødne forudsætninger, skal der reklameres over for denne; før punkt 6.5 bringes i 

anvendelse. 

    

6.5. Hvis en part undlader at foretage det fornødne til sikring og bevarelse af de for projektet 

nødvendige forudsætninger, jf. punkt 6.1 og 6.2, er den/de andre parter berettiget til at 

foretage det fornødne på dennes regning efter et rimeligt varsel til udbedring af forholdet. 

7. Ansvar i øvrigt 
 

7.1. Hver part er ansvarlig for udførelsen af egne opgaver.  

 

7.2. Ansvaret for overtrædelse af krav i EU- og national lovgivning mv. påhviler således også 

den part, som har udført/ansvaret for opgaven iht. aftalen, hvorfor denne skal friholde 

den/de øvrige parter om nødvendigt. 

 

7.3. Hver part bærer ansvaret for tilkomne omkostninger og uforudsete omkostninger, som 

kan henføres til dennes tilrettelæggelse og udførelse af en given opgave. 

 

7.4. Ingen af parterne er ansvarlig for den anden parts driftstab, avancetab eller andet 

indirekte tab. 

   

7.5. Parterne kan ikke disponere og binde hinanden i forhold til tredjemand. Parterne er 

forpligtede til at gøre deres respektive kontraktparter opmærksomme herpå. Hvis en 

kontraktpart desuagtet rejser krav mod andre projektdeltagere end sin umiddelbare 

kontraktpart, er den umiddelbare kontraktpart forpligtet til at friholde den/de øvrige 

parter.  

 

 

 

 



 

Side 5 af 9 

 

 

 

8. Betingelser om godkendelse af projektet 
  

8.1. Spildevandsselskabet indsender aftalen til Vandsektortilsynet, inden anlæggelsen af 

projektet påbegyndes. 

8.2. Aftalen er betinget af Vandsektortilsynets forhåndsgodkendelse af tillæg, hvis en sådan 

søges. Hvis Vandsektortilsynet i forbindelse med aftalens indgåelse bedes om at tage 

stilling til, om reglerne i omkostningsbekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, er aftalen 

betinget af, at Vandsektortilsynet ikke finder aftalen stridende mod reglerne om 

spildevandsselskabers aftaler om projekter uden for selskabets egne anlæg og med 

andre parter.  

8.3. Hvis Vandsektortilsynet ikke giver forhåndsgodkendelse, eller hvis Vandsektortilsynet 

ikke finder, at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, jf. punkt 8.2, forpligter 

parterne sig til at vurdere mulighederne for at gennemføre et projekt med de ændringer, 

som er nødvendige for, at Vandsektortilsynet vil meddele enten forhåndsgodkendelse, 

eller at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt. 

9. Omkostningsfordeling 
 

9.1. Spildevandselskabet afholder omkostninger ved projektet som nærmere beskrevet idet 

Vejen kommune betaler for udskiftning og reetablering af stik til rendestensbrønde, som 

efter aftale med Vejen Kommune ønskes udskiftet. 

 

9.2. I det omfang, en part i forbindelse med projektets gennemførelse eller efterfølgende drift, 

herunder vedligeholdelse, afholder omkostninger som, jf. omkostningsfordelingen, skal 

afholdes endeligt af en anden part, afregnes omkostningen mellem parterne. Afregning sker 

efter skriftlig anmodning, og betaling skal kræves og betales inden for rimelig tid efter 

omkostningens afholdelse.   

  

10. Fordyrelse  
 

10.1. Ved fordyrelser af projektet i øvrigt sker fordelingen heraf mellem parterne efter de 

principper, der er lagt til grund i omkostningsfordelingen.  

 

10.2. Ved fordyrelser omfattet af punkt 10.1 udarbejdes et tillæg/bilag til aftalen med beskrivelse 

af fordyrelsen og den foretagne fordeling heraf. 

 

10.3. Eventuelle besparelser på projektet fordeles efter samme principper, som er lagt til grund i 

den mellem parterne, aftalte omkostningsfordeling. 

 

11. Udvidelser eller øvrige ændringer af projektet 
 

11.1. Ved ændringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgås skriftlig aftale herom under 

overholdelse af kravene i bekendtgørelsen.  
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12. Spildevandsselskabets betalinger   
 

12.1. Spildevandsselskabets ledningsanlæg placeres primært i vejareal. Vedrørende areal til 

etablering af bassin, se pkt. 4.2 

 

  

13. Ændrede forudsætninger  
 

13.1. Parterne forpligter sig til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle aftalen, 

hvis de lovgivningsmæssige rammer for parternes aftale ændres med betydning for 

projektets gennemførelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets 

økonomiske konsekvenser for parterne.  

 

13.2. Parterne forpligter sig ligeledes til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle 

aftalen, hvis de for projektet grundlæggende forudsætninger for den ene eller begge parter 

ændres på grund af udefrakommende omstændigheder.  

  

14. Opsigelse 
 

14.1. Aftalen kan ikke opsiges så længe anlægget er i drift efter opstart på etablering af 

anlægget. 

 

15. Tinglysning, sikring af anlæg 
 

15.1. De til projektet hørende anlæg er beliggende på ejendommen/ejendommene matr.nr.1y, 

Åstrup By, Åstrup    

 

15.2. Spildevandsselskabet kan kræve de til projektet hørende anlæg sikret ved tinglysning af 

deklaration om disse. Der indgås som nævnt under pkt. 4.2 nærmere aftale om 

udmatrikulering eller tinglysning af bassin og rørsystem. 

 

15.3. Spildevandselskabet kan kræve aftalen tinglyst på ejendommen/ejendommene, så aftalen 

får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen/ejendommene.   

 

15.4. Punkt 16.2 og 16.3 gælder tillige i forhold til genforhandlet aftale og tillæg til aftalen.  

 

15.5. Ved aftalens ophør/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst. 

 

 

16. Projektet ophør 
 

16.1. Projektet ophører, og aftalen bortfalder, når den fastlagte levetid udløber, medmindre der 

sker levetidsforlængelse af anlæggene, da vil aftalen stadig være gældende.  

 

16.2. Ved projektets ophør afholdes omkostninger til nedlæggelse af anlæg af 

Spildevandsselskabet jf. bilag 2 
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17.  Offentliggørelse 
 

17.1. Aftalen offentliggøres på Spildevandsselskabets hjemmeside.  

 

18. Misligholdelse 
 

18.1. Aftalen kan ophæves af hver af parterne ved den anden parts væsentlige misligholdelse 

af aftalen. 

18.2. Ved anden misligholdelse af aftalen, der ikke udgør væsentlig misligholdelse, skal den 

part, der påberåber sig misligholdelse af aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt 

påkrav til den misligholdende part om at bringe forholdene i overensstemmelse med 

aftalen. Hvis forholdene ikke bringes i overensstemmelse med aftalen straks herefter, er 

den part, der påberåber sig misligholdelsen, berettiget til at ophæve aftalen. 

 

18.3. Ved ophævelse af aftalen ved misligholdelse har den misligholdende part ikke krav på 

erstatning, kompensation eller nogen form for dækning af allerede afholdte udgifter eller 

tab af anden karakter. 

 

18.4. Ved ophævelse af aftalen som følge af misligholdelse har den part, der ophæver aftalen 

på baggrund af den anden parts misligholdelse, krav på erstatning af dokumenterbare 

omkostninger afholdt i forbindelse med aftalen, herunder i forhold til det, som har givet 

anledning til ophævelsen.  

19.  Ikrafttræden og igangsætning 
 

19.1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.  

 

19.2. Det af aftalen omfattede projekt igangsættes ikke, før enten Forsyningssekretariatets 

forhåndsgodkendelse af tillæg til alle spildevandsselskabets omkostninger til projektet 

foreligger, eller Forsyningssekretariatets godkendelse af aftalen foreligger (for de 

tilfælde, hvor spildevandsselskabet ikke agter at søge om tillæg til dets omkostninger).  

 

 

20. Underskrifter 
 

Vejen Spildevand A/S 13/8 - 2024   Vejen Kommune    /    - 2024 

 

 

________________________     _____________________ 

Marianne Randrup Rasmussen        
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21. Bilag  
 

Bilag 1: Spildevandsselskabets projekt 
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Bilag 2: Spildevandsselskabets projekt 

Bassin areal ca. 1500m2 

 

 


